

「자본건전성 규제지표 추정모형 개발」 용역 제안서 기술능력평가 결과

(2020.6.24., 한국주택금융공사)

□ 평가위원 : A~G 위원 (7명)

□ 「가」 업체 평가결과

평 가 항 목		배 점	A위원	B위원	C위원	D위원	E위원	F위원	G위원
비계량	사업수행 계획	20	16	18	17	16	19	18.5	12
	○ 과업 추진방법의 타당성	5	4	4	4.5	5	5	4.5	4
	○ 단계별 예상 산출물의 적정성 및 실현가능성	5	4	4.5	4	4	5	4.5	3
	○ 공사 업무에 적합한 사업 추진전략 보유	5	4	5	4	3	4.5	4.5	3
	○ 과업추진 단계별 일정 및 계획의 적정성	5	4	4.5	4.5	4	4.5	5	2
	기술·지식 능력	15	12	12.5	12.5	12	14	14	10
	○ 사업추진대상 및 과업내용에 대한 이해도	10	8	8	8	9	9.5	9	7
	○ 사업내용과 업체의 주력분야의 적합성	5	4	4.5	4.5	3	4.5	5	3
	인력·조직·관리기술 중	15	12	13.5	12	10	13	13	9
	○ 과업에 대한 보유 전문지식·기술·노하우의 우수성	5	4	5	4	4	4.5	5	3
	○ 국내외 재무, 리스크관리 추정모형 개발 컨설팅 실무 경험 인력 참여 여부	5	4	4	4	3	4	4	3
	○ 수행조직 구성의 적정성	5	4	4.5	4	3	4.5	4	3
	○ 수행조직 내 역할분담의 체계성 및 명확성	5	4	4.5	4	3	4.5	4	3
	지원기술·사후관리	5	5	5	5	3	4	5	3
	○ 업무종료 후 유지보수 및 유·무상 지원계획, 교육훈련 및 지식이전에 대한 방법 및 내용	5	5	5	5	3	4	5	3
합 계		55	45	49	46.5	43	51	50.5	36

* 평가항목별로 평가위원(A~G) 최고점수 및 최저점수 제외 후 산출 평균

평 가 항 목		배 점	평가 점수
계량	사업 수행실적	20	18.5
	○ 최근 3년간 유사용역 수행실적	20	18.5
	인력·조직·관리기술 중	5	0
	○ 전문 인력 평가(투입인력의 전문성·경력)	5	0
합 계		25	18.5

⇒ 「가」 업체 기술능력평가 종합점수 : (64.80)점

□ 「나」 업체 평가결과

평 가 항 목		배 점	A위원	B위원	C위원	D위원	E위원	F위원	G위원
비계량	사업수행 계획	20	16	19	16.5	20	19.5	16.5	16
	○ 과업 추진방법의 타당성	5	4	4.5	4.5	5	5	3.5	4
	○ 단계별 예상 산출물의 적정성 및 실현가능성	5	4	5	4	5	5	4	4
	○ 공사 업무에 적합한 사업 추진전략 보유	5	4	5	4	5	5	4	4
	○ 과업추진 단계별 일정 및 계획의 적정성	5	4	4.5	4	5	4.5	5	4
	기술·지식 능력	15	13.5	14.5	13.5	12	15	12	12
	○ 사업추진대상 및 과업내용에 대한 이해도	10	9	10	9	8	10	8	8
	○ 사업내용과 업체의 주력분야의 적합성	5	4.5	4.5	4.5	4	5	4	4
	인력·조직·관리기술 중	15	13	14.5	13.5	13	14.5	11	12
	○ 과업에 대한 보유 전문지식·기술·노하우의 우수성	5	5	5	5	5	5	3.5	4
	○ 국내외 재무, 리스크관리 추정모형 개발 컨설팅 실무 경험 인력 참여 여부	5	4	4.5	4.5	4	4.5	4	4
	○ 수행조직 구성의 적정성	5	4	5	4	4	5	3.5	4
	○ 수행조직 내 역할분담의 체계성 및 명확성	5	4	5	4	4	5	3.5	4
	지원기술·사후관리	5	3.5	5	4	5	5	4	3
	○ 업무종료 후 유지보수 및 유·무상 지원계획, 교육훈련 및 지식이전에 대한 방법 및 내용	5	3.5	5	4	5	5	4	3
합 계		55	46	53	47.5	50	54	43.5	43

* 평가항목별로 평가위원(A~G) 최고점수 및 최저점수 제외 후 산술 평균

평 가 항 목		배 점	평가 점수
계량	사업 수행실적	20	20
	○ 최근 3년간 유사용역 수행실적	20	20
	인력·조직·관리기술 중	5	4.5
	○ 전문 인력 평가(투입인력의 전문성·경력)	5	4.5
합 계		25	24.5

⇒ 「나」 업체 기술능력평가 종합점수 : (72.50)점