

공사 업무안전성 강화를 위한 업무시설 운영 방안 연구용역 제안서 평가 결과

1. 평가위원 : 가~사 (7명)

2. 정량평가(20점)

(단위 : 점)

구분	점수
A업체	20
B업체	20
C업체	14

3. 정성평가(60점)

– A업체 : 54.0점

평가부문(배점)	평가위원 점수							비 고
	가	나	다	라	마	바	사	
기술적 차별성 및 혁신성(15점)	15	15	12	9	15	15	15	
사업계획 내용의 이해도(5점)	4	4	4	5	5	4	5	
책임연구자의 전문성(10점)	10	10	10	8	10	10	10	
참여인력 구성원들의 사업수행 능력(5점)	5	4	4	3	4	5	5	
수행계획 적정성 및 구체성(10점)	6	10	6	6	10	8	10	
연구수행 방법 및 절차의 논리적 타당성(5점)	4	4	4	4	4	4	4	
인력관리 방안(5점)	5	4	5	4	4	5	5	
보안 및 사후관리 방안(5점)	5	4	4	5	5	4	4	
계(60점)	54	55	49	44	57	55	58	

- B업체 : 51.2점

평가부문(배점)	평가위원 점수							비 고
	가	나	다	라	마	바	사	
기술적 차별성 및 혁신성(15점)	12	15	12	9	9	12	12	
사업계획 내용의 이해도(5점)	5	4	5	4	5	3	5	
책임연구자의 전문성(10점)	8	10	8	6	10	8	10	
참여인력 구성원들의 사업수행 능력(5점)	5	4	3	3	4	4	5	
수행계획 적정성 및 구체성(10점)	10	10	8	6	8	6	10	
연구수행 방법 및 절차의 논리적 타당성(5점)	5	5	5	3	5	4	4	
인력관리 방안(5점)	5	4	4	3	5	5	5	
보안 및 사후관리 방안(5점)	3	5	5	5	5	5	4	
계(60점)	53	57	50	39	51	47	55	

- C업체 : 48.2점

평가부문(배점)	평가위원 점수							비 고
	가	나	다	라	마	바	사	
기술적 차별성 및 혁신성(15점)	12	12	12	9	12	12	12	
사업계획 내용의 이해도(5점)	5	4	4	2	5	3	5	
책임연구자의 전문성(10점)	10	8	6	6	10	6	10	
참여인력 구성원들의 사업수행 능력(5점)	5	4	3	3	4	5	5	
수행계획 적정성 및 구체성(10점)	10	8	6	6	8	6	10	
연구수행 방법 및 절차의 논리적 타당성(5점)	5	4	4	3	5	4	4	
인력관리 방안(5점)	5	4	3	3	4	4	5	
보안 및 사후관리 방안(5점)	4	4	3	2	5	4	4	
계(60점)	56	48	41	34	53	44	55	

4. 기술평가합계

구분	정량	정성	합계
A업체	20	54.0	74.0
B업체	20	51.2	71.2
C업체	14	48.2	62.2